COMUNE DI BUDDUSO'

Prov. Olbia-Tempio

Piazza Fumu – 07020 Buddusò
c.f. 81000470906 – p. IVA 00131450900

AREA TECNICA – PRODUTTIVA

****

Oggetto:	**Verbale di gara n. 1 – Apertura busta "A" – Documentazione.** Procedura aperta affidamento lavori : **" *Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18 e 19 Novembre 2013* "** -Importo complessivo dell'appalto: € 145.816,60; -oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.000,00; -costo del personale non soggetto a ribasso: € 29.281,96; -Importo soggetto a ribasso: € 114.534,64

*****

L'anno **duemilaquindici**, addì ***tre*** del mese di ***febbraio*** alle ore 10,20 in ***Buddusò***, nella casa comunale di Buddusò, presso gli uffici del Servizio Tutela Ambientale, Territorio, Espropriazioni dell'Area Tecnica-Produttiva;

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva **n. 504** in data **29/12/2014**, si è stabilito di indire una procedura aperta per l'appalto dei lavori indicati in oggetto, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi di progetto, ai sensi dell'***art. 82, comma 2, lettera a), del "Codice" dei contratti pubblici e dell'art. 18, comma 1, lettera a), punto 3 della L.R. n. 5/2007***, con esclusione automatica delle offerte anomale qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 86, comma 1 del "Codice" dei contratti pubblici, con la specificazione che tale facoltà non potrà comunque essere esercitata qualora il numero delle offerte ammesse in gara sia inferiore a dieci (10).

CHE con bando di gara pubblicato:

- in data ***29/12/2014*** sul sito istituzionale del Comune di Buddusò, alla sezione Amministrazione Trasparente – Servizi On line – Bandi di gara;
- in data ***07/01/2015*** sul sito della R.A.S. , sezione Atti Soggetti esterni – Bandi e gare ;

sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la partecipazione alla suddetta procedura, da tenersi in prima seduta il giorno ***3 Febbraio 2015*** ;

CHE la Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva non ha rilevato la necessità di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 49, comma 2 della L.R. n. 5/2007 di nominare apposita commissione di gara, per cui le operazioni relative vengono svolte dalla medesima con l'ausilio dei seguenti soggetti:
1- Geom. Giuseppe Ligios, dipendente dell'ente, R.U.P. in qualità di testimone;
2- Geom. Salvatore ZIRI, dipendente dell'ente, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il presidente del seggio di gara come sopra istituito, assistito nelle sue funzioni dai soggetti sopracitati, dopo aver preso atto che all'inizio delle operazioni non è presente alcun rappresentante delle ditte concorrenti e ricordato l'oggetto, le modalità di svolgimento e l'importo dell'appalto, da inizio alle operazioni di gara e presenta n. **57** plichi , consegnati al R.U.P. dall'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.

Verifica che ogni plico riporta esternamente il n. di protocollo in entrata assegnato dall'apposito Ufficio e la data di ricevimento, da cui accerta l'osservanza dei modi e dei termini stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara per la presentazione dell'offerta. Detti plichi appartengono alle seguenti imprese:

n.	IMPRESA
1	Mossa Michele – Irgoli (NU) prot.n. 488 del 22/01/2015
2	Cocco Francesco – Nule (SS) prot. n.529 del 23/01/2015
3	METAL SULCIS Soc. Coop. – Carbonia (CI) prot. n.564 del 26/01/2015
4	PRADA Costruzioni S.r.l. – Trana (TO) prot. n.568 del 26/01/2015
5	ECOTEKNA S.r.l.- Fonni (NU) prot. n.569 del 26/01/2015
6	Usai Luigi S.r.l. – Arzana (OG) prot. n.619 del 27/01/2015
7	EDIL COSTA 10 S.r.l. – Olbia prot. n.625 del 27/01/2015
8	Coccollone Claudio – Fonni (NU) prot. n.634 del 27/01/2015
9	Geom. Martinez Fabrizio – Arborea (OR) prot.n. 668 del 28/01/2015
10	Geom. Martinez Antonello – Arborea (OR) prot.n. 669 del 28/01/2015
11	Arras Mario S.r.l. – Bultei (SS) prot.n. 674 del 28/01/2015
12	Putzu Compagnia Generale Appalti S.r.l. PATTADA (SS) prot.n. 677 del 28/01/2015
13	MALACRIDA AVC S.r.l. – Lesmo (MB) prot.n. 681 del 28/01/2015
14	Grimaldi Service Soc. Coop. a r.l. – Lissone (MB) prot.n. 682 del 28/01/2015
15	Pira Luigi – Galtellì (NU) prot.n. 717 del 29/01/2015
16	Dessì Rossella Costruzioni –Terralba (OR) prot.n. 718 del 29/01/2015
17	Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. -Porto Torres prot.n. 719 del 29/01/2015
18	S.A.E.S. S.r.l. – Nuoro (NU) prot.n. 722 del 29/01/2015
19	BRS S.r.l.- Roma prot.n. 726 del 29/01/2015
20	SO.GEN.A. S.r.l. – Ossi (SS) prot.n. 727 del 29/01/2015
21	F.lli Capeddu S.r.l. – Oliena (NU) prot.n. 728 del 29/01/2015
22	Tedde Quinto- Irgoli (NU) prot.n. 729 del 29/01/2015
23	S.I.SCA.Srl – Nuoro (NU) prot.n. 730 del 29/01/2015
24	Geom Gian Carlo Pilosu - Torpè (NU) prot.n. 731 del 29/01/2015
25	Impresa Licheri S.r.l. – Sarule (NU) prot.n. 743 del 30/01/2015
26	Deledda &Morittu Mario s.n.c. – Silanus (Nu) prot.n. 744 del 30/01/2015
27	SARDINIA CONTRACT SRL –Dorgali (NU) prot.n. 745 del 30/01/2015
28	Alma s.n.c. – Buddusò (OT) prot.n. 746 del 30/01/2015
29	Tola Michele – Pattada (SS)) prot.n. 747 del 30/01/2015
30	Geom. Doneddu Giovanni – Pattada (SS) prot.n. 749 del 30/01/2015
31	Putzu Appalti Costruzioni S.r.l. Pattada (SS) - prot.n. 750 del 30/01/2015
32	Geom. Putzu Sebastiano – Pattada (SS) prot.n. 751 del 30/01/2015
33	SA.GI.LE S.r.l. – Santa Maria Coghinas (SS) prot. n. 752 del 30/01/2015
34	Impresa Edile Scudu S.a.s. – Villagrande Strisaili (NU) prot. n. 753 del 30/01/2015
35	Ledda Costruzioni S.n.c. – Santa Maria Coghinas (SS) prot. n. 754 del 30/01/2015
36	Impresa Antonio Cancellu Costruzioni S.r.l. – Nuoro (Nu) prot. n. 755 del 30/01/2015
37	Impresa Geom. Saba Enrico – Ozieri (SS) prot. n. 760 del 30/01/2015
38	Sanciu Giacomo – Pattada (SS) prot. n. 761 del 30/01/2015
39	SO.FRA S.r.l. – Olbia (OT) prot. n. 762 del 30/01/2015
40	Impresa Mario Loi – Macomer (NU) prot. n. 766 del 30/0172015
41	Cooperativa Fratelli Usai – Bono (SS) prot. n. 767 del 30/01/2015
42	Aree Verdi di Marco Fois – Pattada (SS) prot. n. 768 del 30/01/2015
43	Impresa Edile Meloni Antonio – Nughedu S. Nicolò (SS) prot. n. 769 del 30/01/2015
44	SERLU Costruzioni S.r.l. – Cagliari (CA) prot. n. 770 del 30/01/2015
45	Valenza Costruzioni S.r.l. – Nuragus (CA) prot. n. 771 del 30/01/2015

46	Conglomerati Bituminosi S.r.l. – Simaxis (OR) prot. n. 772 del 30/01/2015
47	ICORT S.r.l. – Burgos (SS) prot. n. 773 del 30/01/2015
48	Cuguttu Domenico S.r.l. – Benetutti (SS) prot. n. 774 del 30/01/2015
49	P.P.T. S.r.l. – Bassacutena (OT) prot. n. 775 del 30/01/2015
50	STEA S.r.l. – Nuoro (NU) prot. n. 780 del 30/01/2015
51	BEMOTER S.r.l. – Buddusò (OT) prot. n. 784 del 30/01/2015
52	MAL. GA. Costruzioni di Bazzu Mauro – Osidda (NU) prot. n. 785 del 30/01/2015
53	Eredi Marras Giovanni S.n.c. – Villanova Monteleone (SS) prot. n. 786 del 30/01/2015
54	Mandras Amedeo Pietro – Olbia (OT) prot. n. 788 del 30/01/2015
55	Ditta Porcu Tonino S.n.c. – Dorgali (NU) prot. n. 790 del 30/01/2015
56	SA.CO.GE. S.r.l. – Bultei (SS) prot. n. 795 del 30/01/2015
57	Edilstrade Gallura S.r.l. – Badesi (OT) prot. n. 797 del 30/01/2015

Procede quindi **all'apertura**, in ordine di arrivo al protocollo , **dei plichi pervenuti** e a verificare, per ogni singolo plico aperto, che all'interno siano contenuti il plico "**A-Documentazione**" e il plico "**B-Offerta Economica**" .
Indi procede all'apertura della busta "A" contenente la "***documentazione***" amministrativa di ogni singolo concorrente e a verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti medesimi al fine della loro ammissione alla gara.
Sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotta vengono quindi riportate nella tabella seguente le risultanze della fase di gara relativa all'apertura della documentazione amministrativa e del controllo dei requisiti:

n.	CONCORRENTE	DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	AMMISSIONE ALLA GARA
1	Mossa Michele – Irgoli (NU)	Regolare	Ammessa
2	Cocco Francesco – Nule (SS)	Regolare	Ammessa
3	METAL SULCIS Soc. Coop.	Regolare	Ammessa
4	PRADA Costruzioni S.r.l.	Regolare	Ammessa
5	ECOTEKNA S.r.l.	Regolare	Ammessa
6	Usai Luigi S.r.l.	Regolare	Ammessa
7	EDIL COSTA 10 S.r.l.	Regolare	Ammessa
8	Coccollone Claudio	Regolare	Ammessa
9	Geom. Martinez Fabrizio	Regolare	Ammessa
10	Geom. Martinez Antonello	Regolare	Ammessa
11	Arras Mario S.r.l.	Regolare	Ammessa
12	Putzu Compagnia Generale Appalti S.r.l.	Regolare	Ammessa
13	MALACRIDA AVC S.r.l.	Regolare	Ammessa
14	Grimaldi Service Soc. Coop. a r.l.	Regolare	Ammessa
15	Pira Luigi	Regolare	Ammessa
16	Dessì Rossella Costruzioni	Regolare	Ammessa
17	Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l.	Regolare	Ammessa
18	S.A.E.S. S.r.l.	Regolare	Ammessa
19	BRS S.r.l.	Regolare	Ammessa
20	SO.GEN.A. S.r.l.	Regolare	Ammessa
21	F.lli Capeddu S.r.l.	Regolare	Ammessa
22	Tedde Quinto	Regolare	Ammessa

Alle ore **14,00** il Presidente, preso atto che sono stati aperti e controllati i plichi dei primi 22 concorrenti (fino a TEDDE Quinto compreso) e che non è possibile proseguire i lavori per il sopravvenuto limite dell'orario di lavoro, stabilisce di interrompere la seduta e di rimandarla al giorno successivo, alle ore 9,30.

Si da atto che la documentazione di gara viene custodita presso l'Ufficio del Geom. Salvatore Ziri in un'anta dell'armadio provvisto di serratura di chiusura a chiave e che la chiave relativa viene presa in consegna dal Presidente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE