QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) LAVORI A BASE D'APPALTO.....	€. 80'183,43
	di cui:
a1 _ Lavori SOGGETTI A RIBASSO.....	€. 44'212,98 +
a2 _ Costi Manodopera non soggetti a ribasso.....	€. <u>34'267,24 =</u>
Sommano Lavori.....	€. 78.480,22
a3 _ Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso.....	€. 1.703,21
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1 – IVA al 22 % sui lavori a basa d'appalto	€. 17'640,35
b2 – Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità	€. 17'897,97
b3 – C.N.P.A.G. – il 4% di 17'897,97 =	€. 715,92
b4 – IVA al 22% su Spese tecniche + CNPAG =	€. 4'095,05
b5 – Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 D.Lgs 163/2006 (3% sull'importo a base d'appalto) =	€. 2'405,50
b6 – Fondo per la progettazione e innovazione di cui all'Art. incentivo art. 92, comma 5 del D.Lgs 163/2006 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale interno dell'Ente : 2% di A =	€. 1'603,67
b7 – IRAP (10%) sull'80% delle somme cui al punto "b6"	€. 128,29
b8 – Imprevisti e arrotondamenti	€. <u>329,82</u>
Sommano a disp.ne Amministrazione	€ . 44'816, 57

TOTALE INTERVENTO € . 125'000,00